

GRAD MĚSTYŠT Náměšť na Hané 783 44	Čís. oper.
Došlo dne 28-02-2019	Zpracovatel
Čj.: NvH/868/2019	Ukl. znak
Přílohy:	

## SMLOUVA O DÍLO

název: Městys Náměšť na Hané, zastoupen Mgr. Martou Husičkovou - starostkou

IČ: 00299260

DIČ: CZ00299260

sídlo: Nám. T. G. Masaryka, č. p. 100, 783 44 Náměšť na Hané

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

jméno, příjmení/ název: Ing. Linda Smítalová - Atelis

IČ: 74276361

DIČ: CZ8152217546

bydliště: Hvězdoslavova 1, 783 02 Olomouc

Bankovní účet č.: 272843618/0300, ČSOB

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

### smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva**“)

### I.

#### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „**Stežka pro chodce a cyklisty Náměšť na Hané - Drahanovice**“ (dále jen „**Dílo**“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.
2. Předmětem zakázky je vypracování:
  - Zjištění všech existujících inženýrských sítí
  - Dokumentace pro společné povolení stavby
  - Dokumentace pro provádění stavby
  - Inženýrská činnost

3. Projektová dokumentace bude řešena podle vyjádření a podmínek všech zainteresovaných dotčených stran a vyjádření správců inženýrských sítí, které si zhotovitel zajišťuje vlastními prostředky.
4. Součástí projektové dokumentace bude vypracování podrobného, kompletního výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu požadovaných prací a konstrukcí v tištěné a elektronické podobě.
5. Předmětem díla není vypořádání majetkových vztahů.
6. Předmětem smlouvy není zajištění správního rozhodnutí (společného povolení) a uhrazení poplatku za jeho vydání.
7. Předmětem smlouvy není pořízení dokumentace případných přeložek či výstavba nových inženýrských sítí, inženýrskogeologický průzkum, archeologický průzkum, dendrologický průzkum.

## II.

### Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé dílčí části díla činí:

Dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby (spol. povolení + PDPS)	290 000 Kč
Inženýrská činnost pro společné povolení stavby	34 500 Kč
<b>Celkem</b>	<b>324 500 Kč</b>
DPH 21%	68 145 Kč
<b><i>Celkem vč. DPH</i></b>	<b><i>392 645 Kč</i></b>

2. Provedené práce budou hrazeny fakturou se splatností 14 dnů.

## III.

### Doba trvání Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do: **28.6.2019**

## IV.

### Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn dílo kdykoliv v jeho průběhu kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, na které se se zhotovitelem shodnou. Lhůtu navrhuje zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy, týkající se předmětné činnosti.
4. Zhotovitel svolá minimálně jednou v průběhu zpracování PD schůzku, na které bude konzultovat návrh technického řešení.

V.

**Předání a převzetí Díla**

1. Dokumentace pro společné povolení v podrobnostech pro provádění stavby bude odevzdána v 6ti vyhotoveních a v datové podobě.
2. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.
3. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
5. Zhotovitel poskytuje záruku na projektovou dokumentaci v délce 24 měsíců.

VI.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V NAHEŠTI N/H dne 18.2.2019

V OLOMOUCI dne 25.2.2019



Objednatel



Zhotovitel

Ing. LINDA SMÍTALOVÁ  
projektant dopravních staveb  
ATELIS - ateliér dopravních staveb  
Hviezdoslavova 114/1  
CZ 783 02 Olomouc-Nemilany  
IČ 74276361 • M +420 777 829 795 • W www.atelis.eu



