

# SMLOUVA O DÍLO

název: městys Náměšť na Hané, zastoupen Mgr. Martou Husičkovou - starostkou

IČ: 00299260

DIČ: CZ00299260

sídlo: Městys Náměšť na Hané, Náměstí T. G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané

(dále jen jako „Objednatel“)

a

jméno, příjmení/ název: Ing. Linda Smítalová - Atelis

IČ: 74276361

DIČ: CZ8152217546

bydliště: Hviezdoslavova 1, 783 02 Olomouc

Bankovní účet č.: 272843618/0300, ČSOB

OBJEDNATEL Městys Náměšť na Hané 783 44	Číslo dopis.
Došlo dne - 9 - 01 - 2019	Zpracovatel
čj.: Nkt/105/2019	Uhl. znak
Přílohy:	

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

## smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

### I.

#### Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „**Nové Dvory - točna**“ (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

1. Předmětem zakázky je vypracování:

- Zjištění všech existujících inženýrských sítí
- Dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP)
- Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
- Inženýrská činnost

2. Projektová dokumentace bude řešena podle vyjádření a podmínek všech zainteresovaných dotčených stran a vyjádření správců inženýrských sítí, které si zhotovitel zajišťuje vlastními prostředky.

3. Součástí projektové dokumentace bude vypracování podrobného, kompletního výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu požadovaných prací a konstrukcí v tištěné a elektronické podobě.
4. Předmětem díla není vypořádání majetkových vztahů.
5. Předmětem smlouvy není zajištění správních rozhodnutí a uhrazení poplatků za jejich vydání.
6. Předmětem smlouvy není uhrazení odvodů z odnětí ze ZPF či LPF.
7. Předmětem smlouvy není pořizování dokumentace případných přeložek či výstavby nových inženýrských sítí.
8. Předmětem smlouvy není inženýrskogeologický průzkum, archeologický průzkum, dendrologický průzkum.

## II.

### Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé dílčí části díla činí:

Geodetické zaměření	6 000 Kč
Dokumentace pro společné povolení (DUSP) v podrobnostech pro provádění stavby (PDPS)	98 000 Kč
Inženýrská činnost (DUSP)	19 000 Kč
<b>Celkem</b>	<b>123 000 Kč</b>
DPH	25 830 Kč
<b><i>Celkem vč. DPH</i></b>	<b><i>148 830 Kč</i></b>

2. Provedené práce budou hrazeny fakturou se splatností 14 dnů po odevzdání každého dílčího stupně PD.

## III.

### Doba trvání Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do:
  - Zpracování dokumentace pro společné povolení (DUSP) v podrobnostech pro provádění stavby (PDPS) do **28.6.2019**.

## IV.

### Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn dílo kdykoliv v jeho průběhu kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, na které se se zhotovitelem shodnou. Lhůtu navrhuje zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy, týkající se předmětné činnosti.
4. Zhotovitel svolá minimálně jednou v průběhu zpracování PD schůzku, na které bude konzultovat návrh technického řešení.

## V.

### Předání a převzetí Díla

1. Dokumentace společné povolení v rozsahu pro provádění stavby bude odevzdána v 6ti vyhotoveních a v datové podobě.

2. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.
3. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
5. Zhotovitel poskytuje záruku na projektovou dokumentaci v délce 24 měsíců.

## VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Náměstí n. H. dne 18. 12. 2018

V OLOMOUCI dne 7. 1. 2019

M. Musíčkova

Objednatel



L. S.

Zhotovitel

Ing. LINDA SMÍTALOVÁ  
projektant dopravních staveb

ATELIS - ateliér liniových staveb  
Hviezdoslavova 114/1  
CZ 783 02 Olomouc-Nemilany  
IČ 74276361 • M +420 777 829 795 • W www.atelis.eu



